Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cccceeeeeieneneennen. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno - Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898 REGON:
411050445, Odbiorca/Platnik: Miejski Osrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibg w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7, NIP:
.............. REGON: ........., zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Stawomira Kryjoma — Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,

a

majaca swoja siedzibe W ........ccocceeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla .......cocceeveiriniiiniennee, W i Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon .....cc.ooooeviiiininn.

w imieniu, ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego (znak
sprawy: MOSIR.8.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoéwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Budowa Konteneréw Kultury — miejsce spotkan mlodych” w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres robot objetych niniejsza umowsg okre$la zatgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki
wykonywania rob6t sa mu znane.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wie, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda prowadzone na terenie znajdujacym
si¢ w strefie ,,W” ochrony archeologiczne;.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania robOt WYNOSI «ueeereeeesnsenceassnsesacensonss
od dnia przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opoznienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego w terminie
do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy harmonogramu robot.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowiagzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 4, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czgsci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamowienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowalaby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdowienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zaméwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcey podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonana robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

=
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powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku

z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inna dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materialow.

5. Powstate podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
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. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 25 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw art. 22 ust
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 25
SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynno$ci przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnoSci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umdw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych pracg na podstawie umowy o prace i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-) umowy.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na Kwote: .........ccocevvvrereniecieneerennne. zt
brutto (SFOWNIE:. .. ...ooieiiiieeeeeee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnos$ci i obowigzkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkow prowadzenia robdt podanych w SIWZ oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia
w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegodlnosci wykonania wszystkich obowigzkow
wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot 1 towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
0 ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie po6zniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: energii elektrycznej, wody;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji niniejszej
umowy, wWywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zaméOwienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz ochrony terenu budowy
przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o§wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepla do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
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11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbgdnego do wykonania robét, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekow;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robét;

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbgednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciagtosci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikdéw
Zamawiajacego;

22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdot budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem 0sob niepowotanych;

25) koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

26) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow
i elementow wyposazenia.

27) Koszty wykonania badan archeologicznych

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Nrrachunku: ... w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia
poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym réwniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czgsciowego fakturowania robot. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania dwoch odbiorow

czeSciowych przy czym taczna warto$¢ odbiorow czesciowych nie moze przekroczy¢ 60% wartosci kontraktu.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt, Wykonawce, Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokor
czesciowego odbioru robot wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektorow Nadzoru kosztorysami
powykonawczymi, zawierajacymi informacje, Ze stan zaawansowania robot nie przekracza 60% wartosci kontraktu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
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4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwick
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg.

15. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczace;j

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych ptatno$ciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

16. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
17. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

18.
19.
20.
21.

22.

23.

Zamawiajacy: Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Platnik/Odbiorca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY ENIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy CNIP
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzieh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy
jej zaplaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz umoéw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem robét branzy konstrukcyjno-budowlanej, petnigcym funkcje Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy
DEAZIC: oo
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Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektorow Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang os6b wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tych 0s6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0séb w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany o0sob wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do petnienia ww.
obowigzkow muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia dla swoich funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy

z udzialem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania

Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian niec mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczegodlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreSlonego Umowa zawartga pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetlionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (Zatgcznik Nr 3
do SIWZ — punkt IIT i IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zi.

14. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okre$lony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzglegdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w calos$ci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawceg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okre$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych
g0 z nim stosunkdéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby t. .....o.veriiiriiiitiiiiiit crerieiereeeeseeee e eeee e ssee e snees
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy
W ZAKIESIE! ..vevinriiieiiietcieieeneeee et ettt e

3. Umowa z Podwykonawca, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zadaé dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa nastapi na podstawie faktury czesciowe;j
oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Przed odbiorem konicowym dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania dwoch odbiorow czesciowych robot, przy czym taczna
warto$¢ odbiorow czgsciowych nie moze przekracza¢ 60% wartosci kontraktu. Odbior czeSciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) Zgtlaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz z informacjg, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbgdne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajacego przedstawiciele W obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robét i Inspektoréw
Nadzoru.
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3. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika
Budowy i Kierownikoéw Robot protokoty czeg$ciowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 11 niniejszej
umowy.

4. Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
b) Wypetione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialéw, wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w
czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow.

e) Deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialtdow 1 urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych rob6t wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2
egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 3 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.,

[) Oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa, normami w tym
zakresie.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajgcy i wyznaczeni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow, Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru, w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz bez wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i
Kierownika Budowy protokot koncowego odbioru robét oraz dokumenty wymienione w § 5 ust 12 niniejszej umowy

4) Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

5) W przypadku, gdy Inspektorzy Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréow Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowsg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajgcy moze zgda¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
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Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokol z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,5% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opoznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

€) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

J) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

I) za nieprzedlozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokos$ci 1.000,00 zt.

m) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu.

n) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Roboét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

0) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokos$ci 5% wartosci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okre$lonych w umowie, w sytuacji, gdy:
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a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamdwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 1 ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢
zwrotu pozostaltej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktoérej mowa w ust. 112 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznos$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych rob6t oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapito odstapienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesigcy, liczac od dnia koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rtowny okresowi gwarancji.
Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdéw lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany przekazad
Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosSci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecis.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwos$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer....................cooeee.
lub poczty eleKtroniCZnej .......o.oveviviiniieiriiiiiieieeeieieaaes

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia i gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiaé Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robo6t na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju rob6t i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdélnoSci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow whasnych.

. Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektorow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamdwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.
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Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacje zamoOwienia i cen materiatow oraz kosztow pracy sprz¢tu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCI: .eveeveviieiesieesienieieeeieeeeneeenen ZE, €O stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedhuzy¢ okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. m) niniejszej] Umowy, ktora
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze Srodkdow uzyskanych przez Zamawiajgcego
Z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie
moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesdniejszej rozbiorki lub
usunigcia,
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e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigceia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowaé wzrost pracochtonno$ci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

6) koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznoséci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamdwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprz¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do
wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposob nalezyty, nie dituzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujgcego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
Umowy
3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
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C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystlugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastepujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamdéwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione acznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzieé,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamdowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonaweca nie begdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoznienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

§18

1. Nacaly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robot spetniajace wymagania okreslone ponizej.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

MOSIR.8.2018 17 Opracowal:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
“BUDOWA KONTENEROW KULTURY — MIEJSCE SPOTKAN MLODYCH”

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umoweg ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig i nazwisko:
telefon:
e-mail:

— Imig i nazwisko:
telefon:
e-mail:

— Imi¢ i nazwisko:
telefon:
e-mail:

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: .........oviviiiiiiiinnn
telefon: ..o
e-mail: ...

§ 20
Integralne cze$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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