Znak postgpowania: MOSIR.14.2018

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cocceeeeeeeeneneennen. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898 REGON: 411050445, Odbiorca/Platnik: Miejski
Osrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibg w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7, NIP: .............. REGON: ......... , zwanym dalej

Zamawiajacym reprezentowanym przez:
Stawomira Kryjoma — Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,

a

majacg swoja siedzibe W .........cocceeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla ........ccccoeevrininiennnen. W oo Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo Regon ......c.oooeiiiiiiat.

W imieniu, ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MOSIR.14.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty projektowe i
budowlane) p.n.: ,,Modernizacja lodowiska — budowa zadaszenia” w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres prac objetych niniejszg umowag okresla zataczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- opracowanie dokumentacji projektowej i wszelkich niezbednych opracowan, do ktorych zlozy os$wiadczenie
potwierdzajace ich zgodno$¢ z umowa i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz kompletnos¢ z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz potwierdzajace, ze stanowia one jego wylaczng wlasnos¢, stanowia rezultat jego
tworczosci 1 nie sg obcigzone prawami 0sob trzecich oraz, ze praw takich nie naruszaja,

- zlozenie kompletnego wniosku do Wydzialu Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa o zgloszeniu
realizacji zadania oraz uzyskania postanowienia o przyj¢ciu zgloszenia przed rozpoczgciem robot,

- wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiorek,

- dostarczenie i zamontowanie hali pneumatycznej wraz urzadzeniami technicznymi,

- przeszkolenia uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen, instrukcji eksploatacji oraz warunkow
gwarancji,

- wykonania niezbednych prob, odbioréow i uruchomien zamontowanych urzadzen i instalacji

- wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialow fabrycznie nowych

- dostarczenie Zamawiajgcemu odpowiednich atestow wbudowanych materialow i wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i pracach instalacyjnych

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
- zbieranie i usuwanie odpadow, ktore powstang w trakcie trwania inwestycji
4. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ Z miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.
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§2
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania robOt Wynosi «.eeeeecerernenenecerernenecannns
od dnia przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
op6znienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego w terminie
do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy harmonogramu robot.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 4, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy begdzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czgéci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce

8. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zaméwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga ancksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

9. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowalaby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

10. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej

Umowy.

11. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do

uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

12. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

13. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobeg, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich §mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
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Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwiagzku
z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnos$¢ ta wigze si¢ z usuni¢ciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dzialania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do skladowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustaws.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 25 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 25
SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg uméw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg dokumentéw o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na Kwotg: .........ccooevveieniiieneniecnne zt
brutto (SFOWNIE:. .. .. ooieiiiieee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

zamoOwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowiazkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SIWZ oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia
w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegolnosci wykonania wszystkich obowigzkow
wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie cato$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglgdnia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
0 ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: energii elektrycznej, wody;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji niniejszej
umowy, Wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;
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5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamowienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wiasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz ochrony terenu budowy
przed dostepem o0sob nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stonncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektryczne;j,
odprowadzenia $ciekow;

13) koszty tymczasowe] organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i oswietlenie) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robot;

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciagltosci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikoéw
Zamawiajacego;
22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdét budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem o0sdb niepowotanych;
25) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych.

26) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow
i elementdw wyposazenia.

27) Koszty wykonania badan archeologicznych

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobg fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Nrrachunku: .....o.oiiiiiii w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia
poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwiagzane z realizacja zadania, w tym rowniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

10. Nie dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robot.
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11. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i1 Dalszego Podwykonawcy protokdt koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturs.

14. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o0 dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
16. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Zamawiajacy: Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Platnik/Odbiorca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY TNIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy TNIP
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobe
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ....................

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz uméw zawartych migdzy nimi a Zamawiajacym.

. Kierownikiem robét branzy konstrukcyjno-budowlanej, pelnigcym funkcje Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy

DEAZIC: oo

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robodt dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

3.
4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.
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. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tych 0s6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0séb w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do petnienia ww.
obowigzkoéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla swoich funkcji.

§7

Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegdlnoscei:

a)

b)
c)

d)
€)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ushug, ktore S$cisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie

dokumentow, os§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatacznik Nr 3
do SIWZ — punkt III i IV oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweca.
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7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wicksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okre§lonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja rckojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa
w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgltosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

34.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
g0 z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby t]. .....o.viriniiritiiiiitits crereieeieieereeee e sre e eseeeens
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy
W ZAKI@SIE! w.oveviniiiieiiieiinieiet ettt ettt sttt

3. Umowa z Podwykonawca, o ktébrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej] Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcag gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdéwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolno$ci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejszg umowa nastgpi na podstawie faktury koncowe;j.
2. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtlaszajagc wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegblnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
b) Wypetione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2
egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jako$ci na wykonane prace i wbudowane materiaty, urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obicktu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

h) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza — 3 egzemplarze.
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i) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

j) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.,

k) Oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym
zakresie.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia dokona Zamawiajgcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru, w ciagu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowsa oraz bez wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Podstawa wystawienia faktury koncowej bgdzie podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i
Kierownika Budowy protokét koncowego odbioru robdt oraz dokumenty wymienione w § 5 ust 11 niniejszej umowy

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

5) W przypadku, gdy Inspektorzy Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowsg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

3. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

5. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

6. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych, gwarancji.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, Stosowane W nastgpujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
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d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 4 niniejszej umowy w wysoko$ci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

j) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

I) za nieprzedlozenie dowodoéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

n) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
0) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okre§lonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos$é zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i rob6t zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmienit sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamdéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméow, o ktérych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior cz¢sciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
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. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w Wyznaczonym terminie

lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawceg. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejsze;j
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udziatem Wykonawcey sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robét,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaplaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatagczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatoéw lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujgc niniejsza umowe przewidujg dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazac
Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
MOSIR.14.2018 12 Opracowat:
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. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej

wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunaé te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...................coooeeeae.
lub poczty elektronicznej .........ccoviviviiii i

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagacé si¢ takze usunigcia szkdd, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunig¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdnia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiaé Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegoélnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.
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§ 14
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2. Do wykonania robdét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,»,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektorow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
i spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokoldow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamoéwienia i cen materiatow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCI: .oooviviivicviieieicieveeveeeeneenenenn. 21, €O Stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin

waznos$ci poreczenia lub gwarancji, najpézniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
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istotnych w dacie odbioru konicowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywiagzanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktora
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkoéw uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
mogg wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezeséniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt Iub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robdt,

2) bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejécie w zycie nowych przepisdéw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie be¢dzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty sie
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi mi¢dzy innymi w sytuacji, gdy:
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— materialy budowlane, osprz¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno§¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktéorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
€0 najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1)
2)

3)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg
ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
Umowy
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych
W ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogl przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres$lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Ilub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelia warunki udziatlu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, m. in.:
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UMOWA NR
“MODERNIZACJA LODOWISKA - BUDOWA ZADASZENIA”

1) Zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujagca 0 zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowiefi umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiang, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwickszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze
strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 18

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koficowego robot) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robo6t spetniajagce wymagania okres§lone ponize;j.

W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
rob6t budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze
wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

0za osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezagcych kontaktow sg:
a) ze strony Zamawiajgcego:

— Imig i nazwisko:
telefon:
e-mail:

— Imig i nazwisko:
telefon:
e-mail:

— Imig i nazwisko:
telefon:
e-mail:

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ...........oooii,
telefon: .......oooooiiiii i
e-mail: ...

§ 20
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UMOWA NR
“MODERNIZACJA LODOWISKA - BUDOWA ZADASZENIA”

Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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